

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

Estimados:

PROVEEDORES

De nuestra mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) y, asimismo, mediante la presente se invita a posibles proveedores a completar la SOLICITUD DE INFORMACIÓN para la CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2673754.

La presenta solicitud, se enmarca dentro del numeral 153.4 del artículo 153° del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Por tal razón, le solicitamos tome en consideración los siguientes indicaciones y condiciones relacionados con el objeto de contratación:

1. Información general

Objeto de contratación : CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2673754

Fecha de publicación : 16/03/2026

Fecha límite de respuesta : 17/03/2026 hasta las 10:00 a.m.

Medio de difusión : Página institucional

Medio de recepción de las respuestas : slogistica02@munichosica.gob.pe

Link de acceso al expediente técnico : <https://drive.google.com/drive/folders/1-52LpfbA45Tzs78cOvP-LL2FdRNqFh3f?usp=sharing>

2. Objetivo de la Solicitud

La presente solicitud de información tiene como objetivo obtener la retroalimentación de los proveedores interesados en la CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2673754, bajo el sistema de entrega de solo construcción; con el fin de detectar posibles deficiencias, errores u omisiones en el expediente técnico de obra, y de ser el caso evaluar las posibles modificaciones antes de su convocatoria.

3. Información Relevante sobre el Proyecto

Los detalles preliminares son los siguientes:

Descripción general del proyecto:

CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2673754.

Plazo estimado de ejecución:

| Obligaciones | Días calendario |
|-----------------|-----------------|
| Infraestructura | 120 |
| Liquidación | 30 |

Cuantía de la contratación para la ejecución de obra:

S/ 129,686.23 (Ciento veintinueve mil seiscientos ochenta y seis con 23/100 soles)

GASTO DE SUPERVISIÓN DE SUPERVISIÓN


Proyecto: "CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA

Plazo de Ejecución: 4 meses

Fecha: JULIO DEL 2025

| COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES | MONEDA NACIONAL | |
|--|-------------------|------------------|
| | S/ | % |
| VALOR REFERENCIAL | 2,504,458.57 | |
| 1.- GASTOS DE SUPERVISIÓN | | |
| A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo | 15,244.00 | 0.61% |
| B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo | 92,504.61 | 3.69% |
| COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN | 107,748.61 | 4.3023% |
| UTILIDAD | 2,154.97 | 2.0000% |
| SUB TOTAL | 109,903.58 | |
| IGV | 19,782.64 | 18.0000% |
| TOTAL DE SUPERVISION | 129,686.23 | 5.178214% |



 CRISTIAN ROBERT
 MANUYAMA ALIAGA
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP N° 143514





ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto: "CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION; EN EL(LA) SECTOR 146 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO CHOSICA

Fecha: JULIO DEL 2025

DURACION DE LA OBRA (MESES)

4.00 meses

PRESUPUESTO DE OBRA

92,504,458.57

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-----|----------|--------|----------------|------------------|
| | | | DESCR | UNIDAD | S/ PU | S/ |
| GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| 01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 01.01 | Costo de Preparación de Oferta para la Licitación | est | 1.00 | | 800.00 | 800.00 |
| 01.02 | Gastos Legales | est | 1.00 | | 620.00 | 620.00 |
| 01.03 | Gastos de Inspección de Obra | est | 1.00 | | 572.00 | 572.00 |
| 01.04 | Liquidación de Obra | est | 1.00 | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 12,192.00 |
| 02 | PRUEBAS Y ENSAYOS | | | | | |
| 02.01 | Prueba de calidad del concreto (Ensayo a la Compresión) | und | 10.00 | | 30.00 | 302.00 |
| 02.02 | Prueba de compactación de suelos (Proctor Modificado) | und | 3.00 | | 300.00 | 900.00 |
| 02.03 | Prueba de compactación de suelos (Densidad de Campo) | und | 5.00 | | 50.00 | 250.00 |
| 02.04 | Diseño de Mezclas | und | 2.00 | | 200.00 | 400.00 |
| 02.05 | Ensayo de Granulometría | und | 2.00 | | 200.00 | 400.00 |
| 02.06 | Ensayo para Carpeta Asfáltica | und | 2.00 | | 400.00 | 800.00 |
| TOTAL DE GASTOS PRUEBAS Y ENSAYOS | | | | | | 3,052.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 15,244.00 |

CRISTIAN ROBERT
MANUYAMA ALIAGA
Ingeniero Civil
Rég. CIP N° 143514



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto: "CONSTRUCCION DE POZO DE EXTRACCION, EN EL(LA) SECTOR 148 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (HOSCA)

Fecha: JULIO DEL 2025

DURACION DE LA OBRA (MESES)

4.00 meses

COSTO DIRECTO

52,594,458.57

TIPO DE CAMBIO

4.01

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-----|----------|--------|----------------|------------------|
| | | | DESCR | UNIDAD | S/ P.U. | S/ |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | |
| 01 | PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 01.01 | Ingeniero Supervisor de Obra | mes | 1.00 | 4.00 | 7,500.00 | 30,000.00 |
| 01.02 | Ingeniero Asistente de Supervisión | mes | 1.00 | 4.00 | 3,650.00 | 14,600.00 |
| 01.03 | Ingeniero Especialista en Saneamiento y Geotecnia | mes | 0.50 | 4.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 01.04 | Ingeniero Especialista en Sistemas de agua y alcantarillado | mes | 1.00 | 4.00 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 01.06 | Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional | mes | 1.00 | 4.00 | 4,000.00 | 16,000.00 |
| MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO: | | | | | | 86,600.00 |
| 02 | SEGUROS | | | | | |
| 02.01 | SEGURO CONTRA TODO RIESGO | | | | | 1,994.61 |
| TOTAL COSTO DE SEGUROS: | | | | | | 1,994.61 |
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | 88,594.61 |



 CRISTIAN ROBERT
 MANUYAMA ALIAGA
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP N° 143514


Participación en consorcio

D.1 El número máximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.

D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%

Capacidad técnica y profesional del personal clave:

B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

TÍTULO PROFESIONAL del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, Y ESPECIALISTA AMBIENTAL.

| Cargo y/o responsabilidad | N° | Descripción | Profesión | Grado requerido o título profesional requerido |
|---|----|--|---|--|
| Supervisor de Obra | 01 | Colegiado y habilitado Participación del 100% durante el tiempo de duración de la ejecución de la obra. | Ingeniero Civil | Título profesional |
| Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional | 01 | Colegiado y habilitado Participación del 100% durante el tiempo de duración de la ejecución de la obra. | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo | Título profesional |
| Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado | 01 | Colegiado y habilitado Participación del 100% durante el tiempo de duración de la ejecución de la obra. | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Título profesional |
| Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia | 01 | Colegiado y habilitado Participación del 50% durante el tiempo de duración de la ejecución de la obra. | Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo | Título profesional |

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| Cargo y/o responsabilidad | Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia |
|---|--|---------------------|---|
| Residente de Obra | Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. | Obras similares | 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) |
| Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. | Obras similares | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) |
| Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado | Especialista en Sistemas de Agua Potable y/o Alcantarillado y/o Especialista en Saneamiento y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de Diseño Hidráulico y/o Ingeniero de Proyectos de Saneamiento en obras de agua potable y/o saneamiento. | Obras similares | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) |
| Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia | Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Geotecnia y/o Ingeniero Geotécnico y/o Ingeniero de Suelos en ejecución o supervisión de obras civiles. | Obras similares | 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) |

4. Cuestionario para los Proveedores

Con el objetivo de mejorar la calidad del expediente técnico y asegurar que el proyecto se ejecute dentro de los plazos establecidos, solicitamos a los proveedores interesados que completen las siguientes preguntas.

Denominación o razón social:

Número de RUC:

Correo electrónico:

Número de contacto:

1. ¿Ha ejecutado su empresa proyectos similares en los últimos 25 años, bajo el sistema de entrega de solo construcción?

Si () No ()

2. ¿Su empresa cumple con la facturación del valor de la cuantía (S/ 129,686.23).

Si () No ()

3. ¿Considera que su empresa puede ejecutar la supervisión de obra dentro del plazo establecido en el expediente técnico?

Si () No ()

En caso negativo, ¿cuáles serían los factores que podrían afectar el cumplimiento del plazo y qué medidas propondría para mitigarlos?

.....
.....

4. ¿Considera que el expediente técnico de este proyecto cubre todos los aspectos necesarios para su correcta ejecución bajo el sistema de solo construcción?

Si () No ()

En caso negativo, ¿Qué aspectos o detalles considera que podrían estar omitidos o que requieren mayor especificación?

.....
.....
.....

5. Consideraciones finales

- La información solicitada tiene carácter informativo y preliminar.
- Este proceso no constituye una invitación a licitar ni asegura la participación en un eventual proceso de contratación formal.
- Las respuestas serán analizadas por la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) en coordinación con el área usuaria, para identificar posibles deficiencias, errores u omisiones en el expediente técnico y de ser el caso realizar las modificaciones necesarias antes de la licitación final.



Atentamente,

NORKA MILUSKA PERALTE MAYTA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)