

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

Estimados:

PROVEEDORES

De nuestra mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) y, asimismo, mediante la presente se invita a posibles proveedores a completar la SOLICITUD DE INFORMACIÓN para la CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO NICOLAS DE PIEROLA DEL DE CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2637188

La presenta solicitud, se enmarca dentro del numeral 153.4 del artículo 153° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069.

Por tal razón, le solicitamos tome en consideración los siguientes indicaciones y condiciones relacionados con el objeto de contratación:

1. Información general

Objeto de contratación : CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO NICOLAS DE PIEROLA DEL DE CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2637188

Fecha de publicación : 12/02/2026
Fecha límite de respuesta : 13/02/2026
Medio de difusión : Página institucional
Medio de recepción de las respuestas : nperalta@munichosica.gob.pe
Link de acceso al expediente técnico : https://drive.google.com/drive/folders/1uzQKxCy28A0wEhgk6wcrLngkzX4Up1nF?usp=drive_link

2. Objetivo de la Solicitud

La presente solicitud de información tiene como objetivo obtener la retroalimentación de los proveedores interesados en la CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO NICOLAS DE PIEROLA DEL DE CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2637188, bajo el sistema de entrega de solo construcción; con el fin de detectar posibles deficiencias, errores u omisiones en el expediente técnico de obra, y de ser el caso evaluar las posibles modificaciones antes de su convocatoria.

3. Información Relevante sobre el Proyecto

Los detalles preliminares son los siguientes:

Descripción general del proyecto:

CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO NICOLAS DE PIEROLA DEL DE CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2637188

Plazo estimado de ejecución:

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

OBLIGACIONES	DÍAS CALENDARIO
INFRAESTRUCTURA	210
LIQUIDACION	30

Cuantía de la contratación para consultoría de obra – supervisión:

S/142,217.87 (Ciento cuarenta y dos mil doscientos diecisiete con 87/100 soles)



320

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION DE OBRA							
PROYECTO:	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO NICOLAS DE PIEROLA DEL CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2637188						
UBICACION:	LURIGANCHO CHOSICA - LIMA						
PLAZO DE EJECUCION				7.00	* 210 DIAS CALENDARIO		
II GASTOS VARIABLES							
1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS							
ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
1.01.	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES						
1.01.01	Alojamiento del Personal Clave y Personal Profesional	Und	1.00	1.00	7.00	1.00	7.00
1.01.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00	7.00	300.00	2,100.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	Und	1.00	1.00	7.00	280.00	1,960.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	7.00	100.00	700.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	12.00	7.00	6.00	504.00
1.02.	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.02.01	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Und	1.00	8.00	1.00	1,200.00	9,600.00
1.02.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Und	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
1.02.03	Plotter (Alta Calidad y Velocidad)	Und	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
1.02.04	Fotocopiadora (Industrial)	Und	1.00	1.00	1.00	454.67	454.67
TOTAL							18,825.67
2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE							
ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
2.01.	PERSONAL CLAVE						
2.01.01	Jefe de Supervision de Obra	Und	1.00	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00
Total Personal Clave:				6.00			
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE						
2.02.02	Personal Asistente						5,600.00
2.02.02.03	Asistente de Jefe de supervision de Obra	Und	0.20	1.00	7.00	4,000.00	5,600.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte						17,500.00
2.02.03.01	Choler con Licencia	Und	1.00	1.00	7.00	2,500.00	17,500.00
Total Personal:				14.00			
TOTAL							72,100.00
3.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL							
ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
3.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA						
3.01.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA	gib	1	1.00	1.00	200.00	200.00
TOTAL							200.00
4.00 GASTOS DE FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS							
ITEM	DESCRIPCION	UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
4.01	GASTOS FINANCIEROS						
4.01.01	Garantia de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	gib		1.00	1.00	0.00	0.00
4.02	SEGUROS						
4.02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	gib		1.00	1.00	800.00	800.00
4.02.02	Seguro de Vida Ley	gib		1.00	1.00	400.00	400.00
4.02.03	Costo Por Emision de Poliza	gib		1.00	1.00	50.00	50.00
TOTAL							1,250.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 92,375.67



ALBERTO RAFAEL DIAZ RIOS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 50977



DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
PROYECTO:	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO NICOLAS DE PIEROLA DEL CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2637188				
UBICACIÓN:	LURIGANCHO CHOSICA - LIMA				
PLAZO DE EJECUCION	2.00	=	60 DIAS CALENDARIO		
VALOR REFERENCIAL :	S/ 4,740,595.64				
I GASTOS DE LIQUIDACION					
1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1	Personal Clave, Profesional y Administrativo				3,500.00
1.01	Jefe de Supervisor	1	0.50	7,000.00	3,500.00
	Total Personal:	1			
2	Ambiente, Oficina y Utiles de Oficina y Aseo				1,086.85
2.01	Alcance del Personal Técnico y Especializado	1	2.00	1.00	2.00
2.02	Alquiler de Oficina	1	2.00	300.00	600.00
2.03	Utiles de escritorio (papel A4, papel plotter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1	2.00	100.00	200.00
2.04	Utiles de aseo	1	2.00	100.00	200.00
2.05	Bidon de Agua	2	1.00	42.43	84.85
3	Equipos				350.00
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	1	1.00	200.00	200.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	1	1.00	150.00	150.00
4	Servicios				400.00
4.02	Pago de servicios basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	1	2.00	200.00	400.00
				COSTO DIRECTO	8,336.85
				UTILIDADES 10.00%	533.69
				SUB TOTAL	5,870.54
				I.G.V. 18.00%	1,056.70
TOTAL GASTOS LIQUIDACION				=	0.146126% S/ 6,927.23

ALBERTO RAFAEL DIAZ RIOS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 50977



PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

Requisitos:

- C.1 El número máximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.
- C.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.
- C.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%

Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.

4. Cuestionario para los Proveedores

Con el objetivo de mejorar la calidad del expediente técnico y asegurar que el proyecto se ejecute dentro de los plazos establecidos, solicitamos a los proveedores interesados que completen las siguientes preguntas.

Denominación o razón social:

Número de RUC:

Correo electrónico:

Número de contacto:

1. ¿Ha ejecutado su empresa proyectos similares en los últimos 25 años bajo el sistema de entrega de solo construcción?

Sí / No

2. ¿Su empresa cumple con la facturación del valor de la cuantía (**S/142,217.87**). ¿Cumple su empresa con este requisito?

Sí / No

3. ¿Considera que su empresa puede ejecutar supervisión dentro del plazo establecido en el expediente técnico?

Sí / No

En caso negativo, ¿cuáles serían los factores que podrían afectar el cumplimiento del plazo y qué medidas propondría para mitigarlos?

4. ¿Considera que el expediente técnico de este proyecto cubre todos los aspectos necesarios para su correcta ejecución bajo el sistema de solo construcción?

Sí / No

En caso negativo, ¿Qué aspectos o detalles considera que podrían estar omitidos o que requieren mayor especificación?

5. De acuerdo con los factores de evaluación facultativos de las bases estándar de Concurso Público Abreviado para Obras ¿Qué factores de evaluación recomienda?

5. Consideraciones finales

- La información solicitada tiene carácter informativo y preliminar.
- Este proceso no constituye una invitación a licitar ni asegura la participación en un eventual proceso de contratación formal.
- Las respuestas serán analizadas por la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) en coordinación con el área usuaria, para identificar posibles deficiencias, errores u omisiones en el expediente técnico y de ser el caso realizar las modificaciones necesarias antes de la licitación final.

Atentamente,

NORKA MILUSKA PERALTE MAYTA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)